

ПРОТОКОЛ
об отмене итогов закупок способом из одного источника
Услуг агента по организации ремонта грузовых вагонов вагоноремонтными
предприятиями от 25.04.2023 г. №НП/35-и

г.Астана
ул. Д.Кунаева 10, 32 этаж

№ НП/42-и

07.06.2023г.

АО «Қазтеміртранс» объявляет об отмене итогов закупок способом из одного источника Услуг агента по организации ремонта грузовых вагонов вагоноремонтными предприятиями (протокол об итогах закупок способом из одного источника Услуг по организации ремонта грузовых вагонов вагоноремонтными предприятиями от 25.04.2023 г. №НП/35-и).

Отмена закупки производится в соответствии с заявкой Департамента вагонного парка от 01.06.2023 г. №НП/1258-вн.

Утверждающий:

И.о. Генерального директора АО «Қазтеміртранс»

Искендеров А.Б. _____

Члены по согласованию:

Заместитель Генерального директора по корпоративным вопросам АО «Қазтеміртранс»

Искаков Э.Б. _____

Главный инженер АО «Қазтеміртранс»

Жусупов Н.С. _____

Директор департамента по организации закупок и управления хозяйственной деятельностью

АО «Қазтеміртранс»

Ахметова Т.С. _____

Директор Департамента экономики и финансов АО «Қазтеміртранс»

Тыныштыкбаев Б.С. _____

Директор Департамента вагонного парка АО «Қазтеміртранс»

Ашиков Р.А. _____

Менеджер Департамента вагонного парка АО «Қазтеміртранс»

Садыков Т.К. _____

Секретарь закупок:

Менеджер функционального направления по организации и проведению закупок и заключению договоров АО «Қазтеміртранс»

Шайгазинова А.Е. _____

**Лист согласования документа Протокол Протокол об отмене итогов закупок
способом из ОИ Услуг агента по организации ремонта грузовых вагонов от
25.04.2023 г. №НП/35-и**

Инициатор Шайгазинова Асем Ерлановна

Дата отправки на согласование 06.06.2023 14:31

№	Должность, дата согласования	Замечания	Подпись
1	Менеджер функционального направления по работе с сервисом и учета металлолома 06.06.2023 14:34		Садыков Т. К. (Согласовано)
2	Директор департамент по организации закупок и управления хозяйственной деятельностью 06.06.2023 15:30		Ахметова Т. С. (Согласовано)
3	Директор Департамента экономики и финансов 06.06.2023 18:23		Тыныштыкбаев Б. (Согласовано)
4	Директор Департамента вагонного парка 07.06.2023 10:37		Ашиков Р. А. (Согласовано)
5	Главный инженер 07.06.2023 11:26		Жусупов Н. С. (Согласовано)
6	Заместитель Генерального директора по корпоративным вопросам 07.06.2023 16:18		Искаков Э. (Согласовано)